

**„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
BMD Metal spol s r.o.“**

BMD METAL, spol. s r.o. so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

PRÍLOHA Č. 3 - OBCHODNÉ PODMIENKY – ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

číslo 17/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Obchodné meno: Metal, spol. s r.o.
Sídlo: 930 30 Rohovce 78
IČO: 36 249 700
DIČ: SK 2020 195 518
Číslo účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4104 8478
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Zapísaný: OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13541/T
Štatutárny zástupca: Blažej Horváth
Mobil: +421 903 6102 982
E-mail: bmd@bmdmetal.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: BUGÁR, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 1538/31 , 929 01 , Dunajská Streda
IČO: 36264482
DIČ: SK2021905039
Číslo účtu IBAN: SK2011110000001187485005
Bankové spojenie: UniCredit
Štatutárny zástupca: Ivan Bugár
Zapísaný: Ivan Bugár
Oprávnená osoba: Ivan Bugár

BUGÁR, s.r.o.
Hlavná 1538/31 , 929 01 Dunajská Streda
prev.: Bratislavská 21, 931 01 Šamorín
IČO: 36 264 482 DIČ: 2021905039
IČ DPH: SK2021905039



**„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
BMD Metal spol s r.o.“**

BMD METAL, spol. s r.o. so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Článok 1
Predmet Zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na vlastné nebezpečie, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „Zmluva“) vykonať dielo zákazky **„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol s r.o.“** obstarávateľa BMD METAL, spol. s r.o. so sídlom a s miestom realizácie 930 Rohovce 78 (ďalej len „Dielo“).
1. Vykonané práce sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať v súlade s priloženou stavebnou projektovou dokumentáciou a naceným výkazom a výmerom, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo, po jeho riadnom zhotovení za podmienok uvedených v článku 5 od Zhotoviteľa, prevziať a v súlade s ustanoveniami článku 4 zaplatiť dodávateľovi cenu za jeho zhotovenie.
3. Zmluvné stany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný byť po celý čas trvania Zmluvy poistený pre prípad zodpovednosti za škody na predmete Zmluvy minimálne vo výške ceny zhotovovaného Diela.
4. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sú obe zmluvné strany povinné riadiť sa príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, právnymi predpismi Európskych spoločenstiev o poskytovaní finančnej podpory a dotácii a taktiež sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi majúcim súvis s realizáciou predmetu Zmluvy.


**Článok 2
Čas plnenia**

1. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác o období 07.2021 až 09.2021.
2. Zhotoviteľ 5 dní pred zahájením prác vypracuje harmonogram prác, ktorý podlieha schváleniu Objednávateľom. Ak sa Objednávateľ do 3 dní od prevzatia harmonogramu prác k tomuto harmonogramu nevyjadrí má sa za to, že so Zhotoviteľom predloženým harmonogramom prác súhlasí.
3. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávateľovi v lehote 5 dní po ukončení zhotovenia Diela.

**Článok 3
Cena za Dielo**

1. Za Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté Dielo, riadne zhotovené podľa priloženej projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu, dohodnutú podľa ust. § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako maximálnu cenu, doloženú predloženým rozpočtom Zhotoviteľa, ktorý tvorí súčasť tejto Zmluvy.

Cena Diela bez DPH:	140506,99
z čoho DPH (20%)	28101,40
Celková cena Diela s DPH:	168608,39



**„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
BMD Metal spol s r.o.“**

BMD METAL, spol. s r.o. so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

slovom: stoštyridsaťtisícpäťstošesť EUR a 99 centov

2. V cene zhotovenia Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, stráženie, údržbu, vypratanie a vyčistenie staveniska Zhotoviteľom, prípadné práce v noci, v dňoch pracovného voľna a v nadčasoch, poistenie Diela v čase jeho realizácie, ako aj všetky nepriame náklady potrebné na plnenia Diela.
3. K zmene dohodnutej výšky ceny uvedenej pod bodom 1. môže dôjsť len v prípade písomne odsúhlasenej zmeny rozsahu stavebných prác, dokladovanej položkovitým rozpočtom. Tieto zmeny je možné vykonať len na základe písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľa a poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku pre realizáciu projektu **„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol s r.o.“**
4. Zmluvné strany sa dohodli na prípadnej zmene ceny diela z nasledujúcich dôvodov:
 - a) ak bude Objednávateľ žiadať práce navyše, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte nákladov na realizáciu Diela,
 - b) ak na žiadosť Objednávateľa bude uplatnený iný, kvalitatívne vyšší druh materiálu alebo iné riešenie oproti tomu, ktoré je dohodnuté v rozpočte,
 - c) zmeny zákonného predpisu ohľadom DPH, dovoznej prirážky, cla alebo iných zákonných predpisov, ak bude mať táto zmena vplyv na dodávky materiálov a prác.
5. Všetky dodatky tejto Zmluvy musia byť očíslované vzostupným radom, pričom pre ich platnosť a účinnosť platia obdobné podmienky ako pre platnosť a účinnosť tejto Zmluvy

**Článok 4
Platobné podmienky**

1. Predkladanie faktúr zhotoviteľa je v dvojmesačných intervaloch až do doby ukončenia Diela. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať:
 - a) presné označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa Diela, ich sídlo, adresa, IČO a IČ DPH,
 - b) označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - c) číslo Zmluvy a deň podpisu Zmluvy,
 - d) predmet plnenia a deň jeho splnenia,
 - e) deň odoslania a lehotu splatností faktúry,
 - f) označenia peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktorý treba previesť úhradu faktúry,
 - g) zástupcom Objednávateľa potvrdený preberací protokol,
 - h) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH, ktoré nesmú byť v rozpore s článkom 3,
 - i) právna forma, označenie registra a číslo zápisu Zhotoviteľa,
 - j) podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.
2. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie resp. doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry sa preruší lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
3. Po uhradení konečnej fakturovanej sumy podľa čl. 3 odst.1 Zhotoviteľovi prechádza vlastnícke právo k dielu zo Zhotoviteľa na Objednávateľa..
4. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohovú platbu.

**„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
BMD Metal spol s r.o.“**


BMD METAL, spol. s r.o.so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

**Článok 5
Odovzdanie Diela**

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie Diela Objednávateľa písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred po splnení podmienky uvedenej v ods. 1. článku 1 tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať, ak Dielo spĺňa kvalitatívne a technické normy v zmysle tejto Zmluvy.
3. O odovzdávaní Diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav Diela v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Súčasťou preberacieho protokolu je aj výkaz vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ môže do výkazu vykonaných prác a dodávok zahrnúť len tie položky rozpočtu (podľa článku 1. bod 2), ku ktorým preukáže prechod vlastníckych práv na Zhotoviteľa alebo preukáže iný spôsob vysporiadania zmluvných vzťahov so subdodávateľom dodávateľom práce a dodávateľmi služieb a tovarov.
4. Vady Diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí Objednávateľ špecifikovať Zhotoviteľovi v zápise o prevzatí a navrhnúť lehoty na ich odstránenie.
5. V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto Dielo prebrať a spíše so Zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný platiť úroky z omeškania a zmluvnú pokutu v zmysle ods. 1, čl. 8 tejto Zmluvy.
6. K odovzdaniu Diela Zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu Diela.

**Článok 6
Záručná doba a zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bude vyhotovený v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým normám a rozpočtu, vzťahujúcich sa na vykonanie Diela ako celku. Drobné odchýlky od rozpočtu, ktoré nemenia prijaté riešenie ani nezvyšujú cenu Diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom zmluvných strán v stavebnom denníku.
2. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, Objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady Zhotoviteľa.
3. V prípade ojedinelých drobných väd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránenie do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Objednávateľom.
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
5. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady a Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstraňovaniu väd najneskôr do 5 dní od doručenia od oznámenia a v naliehavých prípadoch do 24 hodín. Naliehavým prípadom pre účel tejto Zmluvy je taká vada ktorá podstatným spôsobom ohrozuje majetok Objednávateľa a bezpečnosť užívateľov Diela. Spôsob doručenia oznámenia v naliehavých



„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti

BMD Metal spol s r.o.“

BMD METAL, spol. s r.o.so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

prípadoch môže byť zabezpečený doporučenou listovou zásielkou, kuriérom alebo elektronicky. V prípade, že Zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu vady, môže vadu odstrániť Objednávateľ na vlastné náklady a požadovať úhradu týchto nákladov zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že Zhotoviteľ neuhradí náklady Objednávateľa pri odstraňovaní zistených väd na základe jeho výzvy s dobou splatnosti 14 dní od doručenia výzvy, Objednávateľ si voči Zhotoviteľovi uplatní sankciu vo výške 0,05% z takto vynaložených nákladov za každý deň meškania úhrady zo strany Zhotoviteľa.

6. Záručná doba je v zmysle Zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z., §12 Kvalita verejnej práce, ods. 1, písm. b), bod 4 na päť rokov pre stavebnú časť verejnej práce. Záručná doba na dodané technológie je dva roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním Diela ako aj náklady, ktoré Objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním Diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie Diela.

Článok 7

Podmienky vykonania Diela

1. Objednávateľ na realizáciu Diela neposkytuje zálohu alebo inú formu preddavkovej platby. Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je, ako on aj jeho subdodávateľa, oprávnený vykonávať činnosť podľa článku 1 tejto Zmluvy a je pre ňu v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
3. Zhotoviteľ vo vzťahu k subdodávateľom je povinný:
 - a) okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľa, odstrániť z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
 - b) v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace so subdodávateľskými vzťahmi, v prípade, že tieto náklady neboli medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vopred dohodnuté a písomne potvrdené (minimálne zápisom v Stavebnom denníku), pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v najlepšej kvalite, zo správneho materiálu a vhodnou technológiou v plnom súlade s dohodnutými podmienkami, platnými normami a právnymi predpismi.
5. Zariadenie staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie zariadenia staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku a v priestoroch, po ktorých sa pohybuje zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté vykonaním prác.
8. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu Diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a bude dodržiavať požiarne a ostatné platné predpisy v areáli staveniska.

„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti

BMD Metal spol s r.o.“

BMD METAL, spol. s r.o.so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

9. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu Diela a počas doby jeho plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, ako aj technické normy súvisiace s Dielom so zreteľom na všetky pracovné činnosti v zmysle predmetu Zmluvy.
10. Zhotoviteľ pre zabezpečenie kvality zhotoveného diela pre dodávku betónových zmesí do konštrukčných vrstiev diela použije technické zariadenie pre dodávku betónových zmesí (výrobňa – betonárka) nepresahujúcu čas spracovania betónovej zmesi deklarovanej výrobcom.
11. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto Zmluvy. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody za úhradu. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 7 dní po skončení Diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho odovzdať Objednávateľovi.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác a nedostavil sa a nevykoná kontrolu na základe výzvy Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa, inak na svoje vlastné náklady.
13. Objednávateľ je oprávnený bezplatne požadovať od Zhotoviteľa vzorky používaných materiálov a oprávnenia na vykonávanie špecializovaných prác pred tým, ako tieto budú zabudované alebo vykonané. Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť o zmene týchto materiálov a špecializovaných prác, ak má technicky a ekonomicky výhodnejšie riešenie.
14. Odborné stavebné činnosti a technologické postupy, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, v súlade s platnými STN normami, pritom bude dodržiavať oprávnené pokyny Objednávateľa v súlade s jeho záujmami, ktorého pokyny a záujmy budú realizované a chránené prostredníctvom stavebného dozoru Objednávateľa.
15. Pokiaľ v priebehu vykonávania prác Zhotoviteľ zistí, že je potrebné vykonať väčší rozsah prác ako bolo dohodnuté, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ktorý je povinný písomne potvrdiť či súhlasí s navrhnutým rozsahom prác a v tomto prípade dôjde aj k zmene dohodnutej ceny a termínu vykonania Diela v súlade s podmienkami na zmenu ceny uvedenými v tejto zmluve. Akékoľvek zmeny zrealizované Zhotoviteľom mimo tohto postupu znáša Zhotoviteľ na vlastné náklady.
16. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska Objednávateľom až do odstránenia prípadných väd Stavebný denník. Ten musí byť uložený u stavbyvedúceho na prístupnom mieste a Objednávateľ má možnosť kedykoľvek doňho nahliadnuť.
17. Objednávateľ môže počas realizácie Diela zvolať kontrolné dni k realizácii Diela z ktorých je vedený zápis so záznamom v Stavebnom denníku. Objednávateľ môže zvolať kontrolný deň aj na vyžiadanie Zhotoviteľa Diela.
18. Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca Objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané Zhotoviteľom. Jeho meno oznámi Objednávateľ pri preberaní staveniska. O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi Zhotoviteľ stavebno-technického zástupcu Objednávateľa formou zápisu v Stavebnom denníku.
19. Objednávateľ je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu ak je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie osôb pracujúcich na stavbe alebo na diele, alebo ak hrozia iné vážne škody. Súčasne je o tom povinný vykonať zápis do Stavebného denníka. Zmluvné strany dohodnú predĺženie termínu plnenia o dobu nutnú na prekonanie

„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol s r.o.“

BMD METAL, spol. s r.o. so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

dôsledkov dočasného zastavenia prác nezavineneho Zhotoviteľom, a to najmenej o dobu, po ktorú boli práce dočasne zastavené.

Článok 8 Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia Diela podľa čl. 2 ods. 1 Zmluvy uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri omeškaní so zaplatením jednotlivých faktúr zaplatí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
3. Objednávateľ nebude v meškaní zaplatení faktúry zhotoviteľa v prípade, že poskytovateľ NFP počas kontroly úplnosti faktúry zhotoviteľa a jej príloh zistí nedostatky v zhotoviteľom predloženej dokumentácii.

Článok 9 Odstúpenie od Zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve ako aj z dôvodu, ak sa po uzatvorení Zmluvy zmení jej základný účel v dôsledku podstatnej zmeny okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, alebo v prípade vyššej moci, ktorej dôsledky trvajú dlhšie ako 30 dní.
3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného porušenia Zmluvy Objednávateľom. Za závažné porušenie Zmluvy Objednávateľom sa považuje najmä:
 - a) objednávatel neposkytne súčinnosť v zmysle Zmluvy,
 - b) objednávatel je v omeškaní s úhradou faktúr podľa čl.4, bod 1,
 - c) vyhlásenie, správanie alebo konanie Objednávateľa, ktoré je spôsobilé poškodiť dobré meno alebo podnikateľskú dôveryhodnosť Zhotoviteľa.
4. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy alebo v prípade odstúpenia Zhotoviteľa od Zmluvy podľa bodu.3. tohto článku Zmluvy, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v mieste plnenia a ku dňu odstúpenia od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia druhej zmluvnej strane, a týmto dňom Zmluva zaniká, pokiaľ v odstúpení od Zmluvy nie je uvedený iný dátum. Odstúpenie od Zmluvy teda nemá vplyv na zaplatenie zmluvnej pokuty ani na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný prostriedok, ktorý slúži na úhradu stavebných nákladov projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti **BMD Metal spol s r.o.**“, a to aj každá jeho časť sú finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci

**„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
BMD Metal spol s r.o.“**

BMD METAL, spol. s r.o. so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

- a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov).
2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku, jeho orgánom alebo ním poverenou treťou osobou. Osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie musí poskytnúť súčinnosť a všetka dokumentácia, ktorá má súvis s predmetom kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku zo strany poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku.
 3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Príslušný súd na riešenie právnych náležitostí je súd podľa sídla Objednávateľa.
 4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
 5. Túto Zmluvu po nadobudnutí jej účinnosti je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, schválených a podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Podpisu písomných dodatkov musí predchádzať ich schválenie poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku, ak sa zmena týka rozpočtu realizácie Diela a rozsahu plnenia premetu Zmluvy.
 6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.
 7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola uzatvorená podľa ich vážnej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
 8. Ako prejav svojej vôle, potvrdzujú zmluvné strany túto Zmluvu svojimi podpismi.

9. **Prílohy:**

1. Rozpočet diela – rekapitulácia a položkový nacený výkaz výmer
2. Stavebná projektová dokumentácia Diela na CD/DVD
3. Výpisy z OR SR kupujúceho a predávajúceho

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: BMD Metal, spol. s r.o.

BMD METAL
spol. s r.o.
930 30 Rohovce 78
IČO: 36 249 700
IČ DPH: SK2020195516
OR OS Trava odd. Sro, voľba 13451/T

V Šamoríne, dňa 15.6.2021

V ŠAMORÍNE, dňa 15.6.2021

BUGÁR, s.r.o.

Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda
prev. Bratislavská 21, 931 01 Šamorín
IČO: 36 754 482 DIČ: 2021905039
IČ DPH: SK2021905039