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1. Identifikačné údaje stavby  

 

Názov stavby              : Zvýšenie energetickej efektívnosti  

                                      v Spoločnosti BMD Metal  spol. s r.o. 

Miesto stavby   :  Rohovce 

Ku                                  Rohovce 

                                       KN C 152/2 , 152/61, 152/71, 152/72 

Okres   :  Dunajská Streda 

Kraj   :  Trnavský 

Investor stavby           :   BMD METAL spol.s.r.o., Rohovce 78, 930 30 

IČO                             :  36249700 

Spracovateľ projektu :  AGROING -Lichý spol. s r.o. 

                                       Partizánska 71, 974 00 Banská Bystrica  

Stupeň PD                      Projekt stavby v dohodnutom rozsahu 

Číslo zákazky   :  4/ 2 /2019 

 

 

2.Základné údaje charakterizujúce stavbu 

 

   Stavba je umiestnená v samostatnom areáli, v južnej, okrajovej časti Obce Rohovce, 

v tesnom susedstve s poľnohospodárskym areálom. Stavba je pripojená na technickú infraštruktúru, 

dopravného napojenia z miestnej komunikácie, vodovodne siete  a  elektrických rozvodov . 

Stavba slúži na  kovovýrobu so socialnym zariadením pre zamestnancov. 

Cieľom stavby je zvýšenie energetickej efektívnosti  výroby v spoločnosti investora. Toto sa 

zabezpečí  zníženim samotnej spotreby energií zateplením a výmenou úsporných svietidiel výrobnej 

haly a inštaláciou zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla. 

Zastavaná plocha       -   224,07 m2                  

Obostavaný priestor  - 1 236,00 m3 

Po ukončení stavebných úprav  stavba nemení svoj účel a naďalej bude slúžiť na kovovýrobu. 

 

3.  Prehľad východiskových podkladov 

 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité : 

      -    Požiadavky investora  

      -    Mapa Slovenska  mierka M = 1 : 100 000 

      -    Koncepčný návrh riešenia stavby 

      -    Územný plán obce  

      -    Zameranie skutočného stavu objektu 

      -   Záväzné zákony a vyhlášky, súvisiace predpisy, normy a nariadenia súvisiace 

           s výstavbou a špeciálne pre danú stavbu 

 

 

4.   Členenie stavby 

 

 Stavba je členená :        SO-01   Výrobná hala 

                                                  PS 1  Obnovateľný zdroj elektrickej energie – Fotovoltaika 

                                                  PS 2  Obnoviteľný zdroj tepla – Termodynamický systém 
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5.   Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

 

 Stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú zástavbu.  

 Harmonogram postupu prác bude vypracovaný po schválení projektu a zabezpečení jeho 

financovania.  

   

 

6.   Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov. 

 

           Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude Spoločnosť BMD METAL s r.o. Rohovce. 

 

7.  Predpokladané cenové náklady stavby 

 

     Predpokladaný investičný náklad stavby je  154 000   € 

 

7.   Celková doba výstavby. 

 

 Predpokladaná doba výstavby je cca 3 mesiacov 
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