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1. Charakter uzemia stavby

1.1 Zhodnotenie staveniska

Stavba je umiestnend v samostatnom aredli, v juznej, okrajovej Casti Obce Rohovece,
Vv tesnom susedstve s pol'nohospodarskym arealom.

Stavba je pripojena na technicka infrastrukturu, dopravného napojenia z miestnej
komunikacie, vodovodne siete a elektrickych rozvodov .

Obec ma spracovany izemny plan a stavba je plne v stlade s tymto planom.

Samotné tzemie stavby lezi na rovinatom tzemi Zitného ostrova.

Stavba sa nachadza v chranenych tizemiach Chranena vodohospodarska oblast’ Zitny
ostrov, CHKO Dunajské luhy. V blizkosti sa nachadza chraneny areal Park Rohovce. Stavba
si nevyzaduje vykonat’ zaber PPF. Stavba si nevyzaduje likvidaciu porastov a zelene. Stavba
nemd iné obmedzenia.

1.3 Udaje o prieskumoch

Vzhl'adom na rozsah a obsah projektovej dokumentécie, na stavbu neboli v $tadiu
pripravy stavby, vykonané Specidlne prieskumy. Stavba bola posudena spracovatelom PD a
investorom stavby ako vhodna pre realizaciu projektu.

Pri ndvrhu stavby sa vychadzalo z udajov, ktoré poskytol investor.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady.

Pri spracovani projektovej dokumentacie boli pouzité :
- Poziadavky investora
- Mapa Slovenska mierka M =1 : 100 000
- Zameranie skuto¢ného stavu budov
- Zavazné zékony a vyhlasky, suvisiace predpisy, normy a nariadenia suvisiace
S vystavbou a Specidlne pre dant stavbu

1.4 Priprava Gizemia pre vystavbu

Uzemie a samotny vyrobny areal spolo¢nosti je na vykonanie stavebnych tprav
amontdz technologickych zariadeni , vol'né. Stavebné prace sa musia vykonavat podla
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odstihlaseného harmonogramu s prevadzkou vyroby, v ktorom budu stanovené uvolfiovanie
priestorov, ploch ap. Stavba si nevyzaduje prelozky vedeni inzinierskych sieti. Nevyzaduje si
dopravné obmedzenia. Stavba bude mat’ prevadzkové obmedzenia z vyroby.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie

2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Navrhovanou stavbou sa urbanizéacia daného tizemia, v okrajovej ¢asti obce, nemeni.
Architektonické zasady rieSenia stavby, jej objemového, tvarového vyrazu budu tiez
nezmenené a su v silade s principmi existujliicej zastavby. Stavbou sa zmeni farebné riesSenie
vzhladu stavby, ktoré ju vyrazne ozivi. Stavba svojim zlozenim, architektonicko -stavebnym
a objemovym rieSenim nenarusi povodny rdz izemia.
Stavebno technické rieSenie stavby pozostava z tychto hlavnych casti:
1. Zateplenie obvodovych stien kontaktnym zateplovacim systémom, na bdze
extrudovaného , Sedého polystyrénu, hr 200 mm.
2. Zateplenie soklov doskami Styrodur hr 100 mm
3. Zateplenie v stre$nej rovine , celkovou vymenou streSnych vrstiev so zateplenim
doskami z polyuretanu hr 240 az 290 mm, v spade.
4 .Vymena osvetlenia s led svietidlami
5. Zhotovenie vnutornych rozvodov ustredného, teplovodného vykurovania
6. Montaz nového zdroja tepla-termodinamickych panelov
7. Montaz ostrovnej vyroby el energie z fotovoltaickych panelov
8. Montaz uloziska elektrickej energie

2.3 Poziadavky na dopravu

Stavba je pripojena na existujuce dopravnu infrastruktiaru obce, ktora sa projektom nemeni.
Stavba je umiestnend vo vlastnom priemyselnom areély. Stavba si nevyzaduje riesit’ staticka
dopravu, parkovacie plochy a iné dopravné vybavenie.

2.4 Upravy ploch
Nakol’ko stavba je umiestnend v existujucom areali , nevyZaduje si zasadne menit’ Upravy
vonkajSich  ploch a priestranstiev. VonkajSie plochy sa upravuji len v suvislosti so

zatepl'ovanim soklov.

2.5 Starostlivost o zivotné prostredie a zakladnych podmienok na stavby

Vplyv stavby na zZivotné prostredie

Ochrana prirody:

Stavba je umiestnend v samostatnom areali, v okrajovej Casti obce. Stavba nezasiahne
do existujuceho stavu okolitej prirody.

Obec ma spracovany Gzemny plan a stavba je plne v sulade s tymto planom.

Stavba sa nachadza v tesnej blizkosti Vodného diela Gabc¢ikovo a je v chranenych tzemiach
Chranena vodohospodarska oblast’” Zitny ostrov a CHKO Dunajské luhy. V blizkosti sa
nachadza vodné dielo chraneny aredl Park Rohovce. Stavba si nevyZzaduje vykonat zaber
PPF. Stavba si nevyzaduje likvidaciu porastov a zelene.



ZvySenie energetickej efektivnosti Spoloénosti BMD METAL s.r.o AGRIING- Lichy, spol. s r.0.,
,B“ Suhrnna technicka sprava Partizanska cesta 71, BB

Stavba si nevyzaduje vyrub zelene, stromov. Potreba tepla je navrhnutd rieSend z centralneho
zdroja, teplovodom, bez miestnej vyroby tepla, spalovania a znecistovania ovzdusia.

Z hladiska ochrany prirody je potrebné pri realizacii a prevadzke dodrziavat’ zasady

§ 4 vyhl 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny a prirody, aby nedochadzalo k poSkodzovaniu a
nic¢eniu rastlin a zivocichov.

Navrhovana c¢innost spada v zmysle prilohy ¢ 8, zdkona NR SR ¢. 24/2006 Z.z.
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie pod kapitolu ¢€.7- strojarsky priemysel, bod 7 —
strojarska vyroba, <3000 m2 , bez posudzovania a zistovacieho konania.

Ochrana vod:

Z hladiska ochrany povrchovych a podzemnych vod je stavba nie zneCistovatel.
Znecistené splaskové vody, ktoré stavba produkuje su odkanalizované do vodonepriepustne;j
zumpy a vyvazané do COV. Pri vykonavani stavebnych prac je nutné brat ohlad na
umiestnenie stavby vo vodohospodarskom chranenom Uzemi, dodrziavanim poriadku na
stavenisku, skladovanim odpadov zo stavby ap.

Odpady:
Pocas realizicie stavby vznikaji podla Vyhlasky ¢.365/2015 Z. z., ktorou sa

ustanovuje katalog odpadov nasledovné odpady, ktoré sa budli zneskodiiovat’ a zhodnocovat’
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z.z.

a) Odpady vzniknuté pocas vystavby :

¢islo odpadu nazov odpadu oznacenie mnozstvo sposob likv.
170107 zmes- stav sut’ O 58,0 t D1
170203 plasty @) 0,02 t R5
170405 zelezo O 0,012t RS
200135 vyradené el zariad N 0,002 t R4
200136 detto @) 0,030 t R4
170411 kable o 0,01t R5
170506 vykopova zemina O 10t D1

Likvidacia odpadov zo stavby a prevadzky bude nasledovna:

Vsetky odpady budu likvidované v sulade s platnou legislativou, hlavne uloZzenim na
riadené skladky odpadov, pripadne na ureny zemnik. Niektoré odpady sa odovzdajii na
recyklaciu do zberni. Vyradené elektrické zariadenia sa likviduju zberom opravnenou
organizaciou, na zéklade zmluvy, pripadne dovozom na urcené zberné miesta.

Ochrana ovzduSia

Vyrobna prevadzka je v stcasnosti vykurovana kotlom na drevo, ktory je zaradeny
ako maly zdroj znec€istenia ovzduSia. Tento zdroj sa po vykonani navrhovanych investicii
bude vyuzivat len obCasne , ako doplitkovy zdroj tepla.

Celkove mozeme konStatovat’, ze navrhovana stavba nezhors$i stav v ochrane a tvorbe
zivotného prostredia v danej lokalite.

2.6. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Zakladnymi predpismi pri ochrane a bezpecnosti prace su zdkony 311/2001
Z.z/zékonnik prace/ a zakon 124/2006 Z.z /zékon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci/
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V tychto zakonoch st vySpecifikované hlavné zasady a povinnosti zamestnavatela a
zamestnancov, bezpecnost’ stavieb a pracovnych priestorov, overovanie plnenia poziadaviek
bezpecnosti technickych zariadeni a d’alSie ustanovenia na zaistenie BOZP.

Z hladiska ochrany a bezpecnosti pri praci je nutné stavbu posudzovat’ pri jej zhotovo-
vani a potom pocas prevadzky.

Pri zhotovovani stavby sa musia dodrzat’ vSetky bezpecnostné predpisy a nariadenia
vyplyvajice z jednotlivych stavebnych tikonov a prac. Tieto su obsiahnuté hlavne vo vyhl.
MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z. a vyhl.59/1982 Z.b.  Zvlastna pozornost sa musi venovat
bliracim pracam, zemnym pracam, praci vo vyskach, praci na strechach a praci s leSenim.

Pri rekonstrukcii alebo prestavbe existujucich objektov, pred samotnym zahajenim
stavebnych prac sa stavba musi odpojit’ od elektrickej siete. Pred zahajenim stavebnych prac a
nasledne pri ich realizacii, musi stavebnik dodrzat’ a splnit’ jednotlivé ustanovenia Nariadenia
vlady ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.
Jedna sa hlavne o urCenie koordinatora bezpecnosti prace pre stavenisko, ktory zaisti
dodrziavanie zakladnych bezpecnostnych pravidiel a podmienok.

podl’a prilohy ¢.2 su na navrhovanej stavbe tieto prace s osobitnym rizikom.

- Préace s nebezpecenstvom zasypania a padu z vysky
- Prace v blizkosti vysokého napitia
- Montaz alebo demontaz tazkych konstrukénych prvkov

Bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko st ustanovené v prilohe ¢.3 hore
uvedeného Nariadenia vlady.

Montdzne prace musi vykondvat’ len organizacia ktord md na to opradvnenie a musi
viest 0 montaznych pracach montazny dennik.

Samotny technologicky postup a prevddzka stavby je uvedend v Casti 2.3 udaje
0 vyrobe.

Na zaistenie BOZP a bezpecnosti technickych zariadeni blizSie stanovuje vyhl.
MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z a tiez vyhl. SUBP ¢.59/1982 Z.b.

Obsluhovat’ technické zariadenia mdzu len osoby starSie ako 18 rokov, odborne
sposobilé, preukazateI'ne obozndmené s poziadavkami na obsluhu technického zariadenia,
zacvi¢ené a oboznamené s prevadzkovymi a bezpecnostnymi a poziarnymi predpismi
prevadzky, ako aj zisadami prvej pomoci. Pracovnici st povinni pouZivat’ predpisané
pracovné oblecenie a ochranné pomocky.

Demontazne a montazne prace na elektrickom zariadeni mézu vykonavat’ pracovnici
s prislusnou odbornou sposobilost'ou v energetike podl'a vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z.
§22-23 v zmysle STN 34 3100. Pred zacatim prac je potrebné pre vSetkych zacastnenych

pracovnikov vykonat’ preukazateI'né Skolenie o BOZP podl'a STN 34 3100, STN 34 3110,
OEG 38 3011 a zabezpecit’ pocas prac dodrziavanie uvedenych noriem.

Na zariadeni sa nesmie pracovat’ s mokrymi rukami, v mokrej obuvi, alebo vtedy, ak
je pracovnik v styku s nulovymi, ¢i zemou spojenymi vodivymi predmetmi. Pred uvedenim
zariadenia do prevadzky musi byt vypracovana ,,Sprava o odbornej prehliadke a skuske
elektrického zariadenia”. Elektrozariadenia musia byt podrobené pravidelnym odbornym
prehliadkam v ¢asovom cykle podla vyhl.508/2009. Na EZ sk. a musi byt tradna skuska.

Pri realizacii, obsluhe, tidrzbe, odbornych prehliadkach, skaskach a pri préci na elek-
trickych zariadeniach je potrebné dodrziavat’ bezpecnostné predpisy podl'a STN 34 3100

a Vv zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
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Zhotovitel’ zodpoveda pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti na prevzatom pracovisku
za dodrziavanie poziarnej ochrany a plni povinnosti vyplyvajiace z vyhl. MV SR 82/96 Z. z.
Pri pracach so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie
predpisov 0 PO v sulade s §5 odst. 3 tejto vyhlasky.

Zhotovitel umozni vykon kontroly splnenia pozadovanych opatreni poverenym
pracovnikom investora v zmysle zakona 126/2006 Z.z. NR SR. V pripade vzniku
mimoriadnej udalosti (pracovny uraz, poziar) po¢as vykonu ¢innosti je povinny zhotovitel
vykonat' nahlasovaciu povinnost na prislusSné organy a zabezpeCit' ostatné povinnosti
vyplyvajuce z uvedenych predpisov.

Posudzovanie neodstranitel'nych rizik, nebezpecenstiev a ohrozeni :

V STN EN 20273 Bezpecnost’ strojov, principy posudzovania rizika a suvisiacich
normach EN 292 — 2, EN I1SO 294 (643051)/2004. Bezpecnost' strojovych zariadeni su
uvedené principy posudzovania rizika, pri ktorom sa musi prihliadat’ na poznatky a sktisenosti
z konStruovania, pouzivania, z nehdd a §kod suvisiacich so strojmi.

Navrh ochrannvch opatrent :

Buduci prevadzkovatel’ a zamestnavatel’ v prevadzke je povinny reSpektovat’ vsetky
platné predpisy uvedené v kapitole Starostlivost’ o bezpe¢nost’, hygienu prace a technické
zabezpecenie tejto stthrnnej technickej spravy projektu, a tiez stivisiaci zékon 124/2006 Z. z.,
hlavne kapitoly tykajuce sa povinnosti zamestnavatela a prav a povinnosti zamestnancov
(druha Cast’ zakona, § 6 az § 30).

3. Zemné prace
Zemné¢ prace su navrhnuté len na zrealizovanie zateplenia coklov po obvode stavby.

4. Podzemna voda
Vzhl'adom na navrhovany rozsah stavebnych prac je nie predpoklad, Ze sa budu vykonavat
pod hladinou spodnej vody.

5. Kanalizacia
Stavba si nevyzaduje budovat’ vnutornu, alebo vonkajSiu kanalizéciu.

6. Zasobovanie vodou
Zasobovanie stavby vodou sa nemeni.

7. Elektricka energia

Projekt neriesi zasadnli zmenu vo vnutornej elektroinstalacie vyrobnej haly. Navrhnuta st len
vymena existujucich ziarivkovych svietidiel za ledkové.

Pri zateplovani strechy je nutné vykonat demontaZ existujicej bleskozvodovej ststavy a
nasledne vykonat’ montaz nového zariadenia bleskozvodu v zmysle novej STN.

Sthrnny rozpis prac prevadzkovych stborov PS-1 aPS-2 st pdrobnejSie rozpisané
Vv samostatnej Casti PD. Tato cast PD bude podrobne rozpracovana v realizacnej
dokumenticii.

V B. Bystrici 03/2019 Vypracoval Ing Lichy Peter



