

1. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby : Zvýšenie energetickej efektívnosti
v Spoločnosti BMD Metal spol. s r.o.
Miesto stavby : Rohovce
Ku Rohovce
KN C 152/2 , 152/61, 152/71, 152/72
Okres : Dunajská Streda
Kraj : Trnavský
Investor stavby : BMD METAL spol.s.r.o., Rohovce 78, 930 30
IČO : 36249700
Spracovateľ projektu : AGROING -Lichý spol. s r.o.
Partizánska 71, 974 00 Banská Bystrica
Stupeň PD : Projekt stavby v dohodnutom rozsahu
Číslo zákazky : 4/ 2 /2019

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

Stavba je umiestnená v samostatnom areáli, v južnej, okrajovej časti Obce Rohovce, v tesnom susedstve s poľnohospodárskym areálom. Stavba je pripojená na technickú infraštruktúru, dopravného napojenia z miestnej komunikácie, vodovodnej siete a elektrických rozvodov.

Stavba slúži na kovovýrobu so socialným zariadením pre zamestnancov.

Cieľom stavby je zvýšenie energetickej efektívnosti výroby v spoločnosti investora. Toto sa zabezpečí znížením samotnej spotreby energií zateplením a výmenou úsporných svietidiel výrobných haly a inštaláciou zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla.

Zastavaná plocha - 224,07 m²

Obostavaný priestor - 1 236,00 m³

Po ukončení stavebných úprav stavba nemeňte svoj účel a naďalej bude slúžiť na kovovýrobu.

3. Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité :

- Požiadavky investora
- Mapa Slovenska mierka M = 1 : 100 000
- Konceptný návrh riešenia stavby
- Územný plán obce
- Zameranie skutočného stavu objektu
- Záväzné zákony a vyhlášky, súvisiace predpisy, normy a nariadenia súvisiace s výstavbou a špeciálne pre danú stavbu

4. Členenie stavby

Stavba je členená : SO-01 Výrobná hala
PS 1 Obnovateľný zdroj elektrickej energie – Fotovoltaika
PS 2 Obnoviteľný zdroj tepla – Termodynamický systém

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú zástavbu.

Harmonogram postupu prác bude vypracovaný po schválení projektu a zabezpečení jeho financovania.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude Spoločnosť BMD METAL s r.o. Rohovce.

7. Predpokladané cenové náklady stavby

Predpokladaný investičný náklad stavby je 154 000 €

7. Celková doba výstavby.

Predpokladaná doba výstavby je cca 3 mesiacov

